

**„Rekonstrukce chodníků v obci Ledce“  
Smlouva o dílo**

číslo smlouvy objednatele : 01/2016  
číslo smlouvy zhotovitele : 201601

**Smluvní strany**

**Objednatel :** **Obec Ledce**  
Zastoupený : Miloslavem Krčkem, starostou obce  
Se sídlem : Ledce č.p. 17, 273 05 Smečno  
IČ : 00234591  
DIČ : CZ00234591

bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
č. ú. : 6928141/0100

Zmocněnci pro :  
1) smluvní jednání : Miloslavem Krček, starosta obce  
telefon: 312 589 231

(dále jen “objednatel“)  
a

**Zhotovitel :** SILNICE Slaný, spol. s r.o.  
Zastoupený : Ladislavem Funkem - jednatelem  
Se sídlem : Netovická 351, 274 01 Slaný  
IČ : 48953661  
DIČ : CZ48953661

bankovní spojení : GE MB, a.s.  
č. ú. : 604004694 / 0600

Zmocněnci pro :  
1) smluvní jednání : Ladislav Funk  
2) technická jednání : Lubomír Jičínský  
telefon: 312527045/46  
mobil: 603846524  
e-mail: silnice.slany@pc-slany.cz

(dále jen “zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

*smlouvu o dílo*  
dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen “smlouva“)

## Článek I. Předmět díla

### 1.1

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou specifikovány dle **projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce chodníků v obci Ledce u Kladna“ zpracované firmou Ing. Josef Širc, Na Vinici 444, 274 01 Slaný, IČO: 409 09 336**. Předmět veřejné zakázky zahrnuje dílčí stavební úpravy, především rekonstrukci chodníků poblíž návsi spočívající v rekonstrukci povrchů o celkové ploše cca 855 m<sup>2</sup> a částečně též podkladních vrstev a úplné bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek, potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby, která je přílohou zadávací dokumentace. Opravované chodníky navazují přímo na chodníky podél silnice III/23637 a z větší části jsou od místní komunikace v oblasti návsi odděleny pruhem trávy. Na své druhé straně chodníky přiléhají k domům, od kterých jsou odděleny v severnější části úzkým pruhem kačírku a v jižní části širším travnatým pruhem. Při provádění stavebních prací bude nutné zachovat pěší provoz v rekonstruované oblasti a umožnit obsluhu a zásobování všech objektů a provozoven zde umístěných. Stavební práce budou provedeny včetně sadových úprav. **Jedná se o veřejnou zakázku, která bude spolufinancována ze zdrojů Středočeského kraje (Středočeský Fond rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání „Program rozvoje venkova“).**

Plnění předmětu díla musí být zabezpečeno v celém rozsahu výše uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby.

### 1.2

Součástí předmětu díla je rovněž :

- a) Zajištění vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací.
- b) Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) dle projektové dokumentace.
- c) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (4x v listinné podobě v měřítku 1:50, 1x na CD-R, či DVD ve formátu pdf a dále v editovatelné podobě např. formát dwg,dgn,dxf).
- d) Zpracování skutečného zaměření stavby a inženýrských sítí v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BpV (5x v listinné podobě, 1x na CD-R, či DVD)
- e) Provedení podle platných předpisů následného protipožárního dozoru po ukončení svářečských prací nebo prací s otevřeným ohněm.
- f) Provedení průběžného každodenního úklidu místa stavby a přístupových komunikací. Po dokončení stavby zhotovitel provede úklid místa stavby.
- g) Vypracování a projednání případné změny stavby před dokončením s dotčenými orgány státní správy a s příslušným stavebním úřadem.
- h) Zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, dokladů o likvidaci odpadů, atestů apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí.
- i) Zajištění a respektování splnění všech podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací včetně všech podmínek stavebních povolení a rozhodnutí.
- j) Uvedení všech dotčených povrchů stavbou do původního stavu.

- k) Vypracování dodavatelské (dílnské) dokumentace pro takové části stavby, pro jejichž realizaci je tato dokumentace nezbytná a taktéž vypracování technologických postupů.

### 1.3

**Objednatel upozornil zhotovitele a zhotovitel vzal na vědomí a zavazuje se respektovat, že rekonstrukce bude probíhat za provozu, přičemž náklady na bezpečnost, ochranu a úklid spojené s kombinací stavby a částečného provozu nese zhotovitel.**

## Článek II. Doba plnění díla

### 2.1

Doba předání a převzetí staveniště : 15. března 2016

### 2.2

Doba zahájení stavebních prací : 15. března 2016

### 2.3

Lhůta pro dokončení stavebních prací : 30. května 2016

### 2.4

Lhůta pro předání a převzetí díla : 30. května 2016

### 2.5

Dodavatel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kteréhokoli z následujících příčin:

- a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele,
- b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku dodavatelem),
- c) v důsledku vyšší moci.

### 2.6

Zhotovitel je při realizaci předmětu smlouvy povinen postupovat podle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Případné odchylky od tohoto harmonogramu je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem, odchylky od harmonogramu mohou nastat pouze tehdy, pokud je objednatel odsouhlasí. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě prodloužení zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 15 dní.

### 2.7

Zhotovitel prohlašuje, že vzal při tvorbě časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, v úvahu období, ve kterém má být stavba prováděna a že případná opatření související s obdobím provádění stavby zahrnul do ceny díla.

### Článek III. Místo plnění díla

#### 3.1

Místem plnění díla je **obec Ledce** v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby.

### Článek IV. Cena díla

#### 4.1

Celková cena předmětu díla je sjednaná ve výši:

Cena díla bez DPH	1,156.598,07 Kč
21% DPH	242.885,59 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1,399.483,66 Kč

#### 4.2

Cena byla sjednána na základě nabídkové ceny uchazeče podané v rámci zadávacího řízení, a to jako nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění.

#### 4.3

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele na zhotovení předmětu plnění (výrobu, dopravu, demontáž, montáž, materiál, náklady na provedení zkoušek, přepravu věcí, doložení dokladů, kusovníků a návodů k obsluze, likvidace obalů, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění a odpovědnost za škodu, celní poplatky, daně, inflaci, poplatky a platby za telefon, elektřinu, zajištění BOZP a PO, uložení odpadů – jeho odvoz a likvidace, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění). Cena díla dále obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (náklady na pracovní sílu včetně dopravy pracovníků na místo plnění a zpět, jejich ubytování v místě plnění, náhrady stravného a nákladů na pojištění léčebných výloh a úrazů, dopravu, dodávky na místo plnění, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla).

#### 4.4

Nabídková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze z důvodů způsobených vnějšími nebo jinými neočekávanými vlivy po předchozím odsouhlasení zadavatelem, nebo dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu. Cena díla je určena v souladu s § 2622 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě položkového rozpočtu zhotovitele (oceněný výkaz výměr), který je přílohou č.1 této smlouvy, vycházejícího z projektové dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č.3 této smlouvy, **s výhradou, že se nezaručuje úplnost položkového rozpočtu.** Jakékoliv překročení nabídkové ceny však může být provedeno až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

#### 4.5

Cena díla nemůže být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

#### 4.6

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací specifikovaných v projektové dokumentaci pro provádění stavby a vyčíslených podle oceněného výkazu výměr v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky určuje zadavatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly poskytovatele dotace Středočeského kraje (Středočeský Fond rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání „Program rozvoje venkova“).

#### 4.7

Realizace této veřejné zakázky je podmíněna situací vyplývající z přidělených prostředků ze Středočeského kraje a z rozpočtu obce na rok 2016 a proto zhotovitel provede pouze práce předem odsouhlasené objednatelem do výše schválených finančních prostředků města. Zhotovitel nezačíná práci ani přípravu dříve, než objednatel odsouhlasí rozsah prací ve stavebním deníku.

#### 4.8

Případné dodatečné dodávky a méněpráce ocení zhotovitel za použití jednotkových cen prací, dodávek a veškerých dalších položek z nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva o dílo. Tyto jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou závazné pro oceňování případných méněprací a dodatečných prací a dodávek. Oceňování případných méněprací a dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných pro dané období.

#### 4.9

Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací, které vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem za podmínky dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména na základě posouzení nejedná-li se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. To platí i v případě, že budou se souhlasem objednatele nebo na základě jeho požadavku provedeny některé práce odchylně nebo nebudou provedeny vůbec.

## **Článek V. Platební podmínky**

#### 5.1

Objednatel zhotoviteli neposkytne zálohu.

## 5.2

Měsíční dílčí fakturace bude provedena na základě skutečně provedených prací a dodávek. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený pověřenou osobou objednatele a určeným TDI vycházející z oceněného výkazu výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli vždy k 10. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5-ti pracovních dnů.

## 5.3

Soupis skutečně provedených prací a dodávek, vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění s jednotkovými cenami podle oceněného výkazu výměr.

## 5.4

Postup podle čl. 5.2 a 5.3 této smlouvy bude použit analogicky též v případě méněprací a dodatečných prací a dodávek.

## 5.5

Po dokončení díla bude vystaven konečný daňový doklad. Součástí daňového dokladu bude předávací protokol potvrzený objednatelům i zhotovitelem.

## 5.6

Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §12 zákona č. 588/1992 Sb. V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění. Účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- číslo dokladu,
- den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- název díla, označení části díla,
- Text: „Fakturuje Vám tímto pro projekt „Rekonstrukce chodníků v obci Ledce“,
- reg. číslo projektu FRO/POV/024250/2015
- důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
- seznam příloh,
- další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,
- zjišťovací protokol za fakturované práce, který bude vypracován formou položkového rozpočtu a který musí být schválen určeným pracovníkem TDI a zástupcem objednatele.

## 5.7

Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu zadavatele.

#### 5.8

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatel dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

#### 5.9

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

#### 5.10

V případě prodlení úhrady daňového dokladu je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

### **Článek VI. Záruka za kvalitu díla**

#### 6.1

Zhotovitel poskytuje zhotoviteli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla (převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla, tj. provedených stavebních prací, dodávek a služeb).

#### 6.2

Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě zaviněného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení, zanedbání potřebné údržby atd.).

#### 6.3

Práva z odpovědnosti za vady jsou smluvními stranami dohodnuta takto:

- a) Vady, které jsou zřejmě již při odevzdání a převzetí díla, je objednatel povinen reklamovat v zápise o převzetí, jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.
- b) Ostatní vady musí být oznámeny zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději však do konce záruční doby.
- c) Reklamace musí být zhotoviteli zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně proti podpisu a souběžně zaslána elektronickou poštou a musí v ní být uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace. Zhotovitel je povinen, po oznámení reklamace, opravit objednateli na své náklady a co nejdříve, všechny vady, které se objevily a které byly způsobeny vadným zpracováním nebo skrytou vadou materiálu. Lhůty pro odstranění takto oznámených vad a případné další postupy se řídí

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovením § 2619 a dalšími.

- d) Strany se rovněž mohou dohodnout na náhradním plnění bez nároku na úhradu nebo, že objednatel na náklad zhotovitele vady sám odstraní nebo dá odstranit.

## **Článek VII. Smluvní pokuty**

7.1

V případě nesplnění termínu dokončení celého díla v termínu dle čl. II bod 2.2 této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.2

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

7.3

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

7.4

V případě prodlení zhotovitele se zaplacením faktury za spotřebu vody a elektrické energie má objednatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

7.5

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.6

V případě jednostranného odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo, bez příčiny způsobené objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré škody z tohoto důvodu vzniklé a zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, která je splatná maximálně do 14 dnů od data jejího doručení zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.7

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

## **Článek VIII. Odpovědnost za škody**

8.1

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností



objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, zeleně, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

## 8.2

Zhotovitel musí být pro tyto účely pojištěn na odpovědnost za škodu při podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši min. 2.000.000,- Kč, a to po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie této pojistné smlouvy bude objednateli předána při podpisu této smlouvy o dílo a je přílohou této smlouvy.

## **Článek IX.**

### **Práva a povinnosti zhotovitele**

#### 9.1

Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům ČR při výkonu jejich kontrolních oprávnění vyplývajících z pravidel Středočeského kraje a relevantních právních předpisů ČR, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst (včetně obydlí užívaného pro podnikatelskou činnost spojenou s předmětem projektu), dopravních prostředků, přepravních obalů a na pozemky dotčené realizací projektu nebo jeho výsledky a rovněž umožnit v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou přístup k veškerým dokladům a dokumentům, včetně účetních, souvisejících s předmětem smlouvy.

#### 9.2

Zhotovitel se zavazuje realizovat bez zbytečného odkladu opatření k nápravě nedostatků, která byla příjemci uložena v souvislosti s výkonem kontrolních a/nebo auditních oprávnění poskytovatelem nebo jiným příslušným subjektem či orgánem ČR, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

#### 9.3

Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jinému orgánu ČR provedení auditu za účelem posouzení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly a správnosti operací podle právních předpisů ČR a poskytnout v této souvislosti součinnost, zejména:

- a) umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem smlouvy,
- b) umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem smlouvy,
- c) umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem smlouvy,
- d) prokazatelným způsobem doložit veškeré operace související s předmětem smlouvy,

#### 9.4

Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem této smlouvy, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR, způsobem daným pravidly Středočeského kraje a relevantními právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

#### 9.5

Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

#### 9.6

Zhotovitel je povinen zajistit, aby třetí osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel realizuje plnění díla nebo jakoukoliv jeho část, byly informovány o své povinnosti součinnosti v rámci jejich postavení osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a dalších kontrol v souladu s bodem 9.1 až 9.5 této smlouvy o dílo.

#### 9.7

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inženýrských sítí, předpisů BOZP apod.

#### 9.8

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy informoval o poloze a povaze budoucího staveniště a jiných místních zvláštnostech a má vyjasněné všechny nejasnosti. Bere zároveň na vědomí, že nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů ho neopravňují požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny za dílo.

#### 9.9

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce).

#### 9.10

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací pro provádění stavby či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí.

#### 9.11

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

#### 9.12

Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele.

9.13

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí, zejména vyhlášku nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

## **Článek X Technický dozor**

10.1

Technický dozor objednatele zabezpečuje zejména tyto činnosti:

- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,
- b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
- c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi,
- d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

10.2

Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor bude provádět sám objednatel.

## **Článek XI. Staveniště a kontrolní dny**

11.1

Pro předání staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání staveniště. Zhotovitel je okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště tak, aby nemohla z titulu jím prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda. Pokud by přesto byla třetím osobám způsobena škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady. Při předání staveniště zhotovitel obdrží od objednatele zdarma pro vlastní realizaci stavby jedno paré předmětné projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně vyjádření orgánů a organizací pro stavební povolení a vlastní stavební povolení.

11.2

Nejpozději ve lhůtě předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napojovací místa na elektrickou energii a vodu, na která je zhotovitel povinen osadit si vlastní měřicí přístroje. Podle údajů těchto měřicích přístrojů vyfakturuje objednatel zhotoviteli spotřebu elektrické energie a vody pro stavbu samostatnou fakturou. Faktura bude splatná maximálně do 30 dnů

od data jejího doručení zhotoviteli. Zhotovitel má možnost též zajistit si vlastní stavební odběr, v tomto případě uhradí spotřebu přímo dodavatelům elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do všech prostor, které souvisí s dílem.

### 11.3

Smluvní strany se zavazují scházet se na kontrolních dnech, konaných přímo na stavbě a to podle potřeby, min. však 1x týdně. Termíny konání kontrolních dnů budou upřesněny v Protokole o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo. Svou přítomnost však musí nahlásit při vstupu vedoucímu montáže a dbát jeho pokynů při pohybu po staveništi.

### 11.4

Zhotovitel je povinen písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem (popřípadě telefonicky alespoň dva pracovní dny předem) k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel v uvedené lhůtě k prověření prací nedostaví, může zhotovitel pokračovat v dalším pracovním postupu. Pokud zhotovitel nesplní toto ustanovení, nese náklady na dodatečné odkrytí a to i v případě, že zakryté práce byly provedeny v pořádku. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.

## **Článek XII.**

### **Předání a převzetí předmětu díla**

#### 12.1

Zhotovitel je povinen písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem (popřípadě telefonicky alespoň dva pracovní dny předem) k předání a převzetí předmětu díla, které bude probíhat v pracovní dny a v pracovní dobu objednatele. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, zápisy vyhotoví objednatel.

#### 12.2

Sjednaný rozsah předmětu díla se odevzdává a přejímá jednorázově, nebo podle předem dohodnutých částí.

#### 12.3

Zhotovitel je povinen připravit ke všem dílčím přejímacím řízením doklady potřebné k zahájení konečného přejímacího řízení a kolaudačních řízení, které se váží k předmětu plnění této smlouvy o dílo.

#### 12.4

Objednatel není povinen převzít nedokončený předmět díla, pokud vina na nedokončení leží na straně zhotovitele. V tomto případě není povinen uhradit ani adekvátní částku za provedenou část díla.

#### 12.5

Zhotovitel splní svůj závazek dokončit dílo jeho zhotovením v souladu s touto smlouvou. Termínem ukončení prací na realizaci stavby podle čl. II. bod 2.2 se rozumí den, k němuž dojde k ukončení všech prací prováděných v rámci díla; tímto je předmět díla způsobilý k předání a převzetí.

12.6

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, pokud dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, popřípadě nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání předmětu díla. V případě výskytu těchto vad a nedodělků stanoví objednatel přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

12.7

Zhotovitel je povinen zcela vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla.

### **Článek XIII. Další ujednání**

13.1

Objednatel zajistí přístup pracovníkům zhotovitele na místa prací dle jejich potřeb.

13.2

Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla je stavbyvedoucí Lubomír Jičínský . Tento pracovník bude přítomen na stavbě minimálně vždy v pondělí, středa a čtvrtek v době od 10.00 do 12.00 hod. a bude vybaven mobilním telefonem číslo 603846524.

13.3

V případě, že zhotovitel realizuje část díla pomocí subdodavatele, je povinen spolupracovat pouze s takovým subdodavatelem, kterého uvedl v seznamu subdodavatelů v nabídce ve veřejné zakázce, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva. Případná změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Prokázal-li zhotovitel v nabídce ve veřejné zakázce, jejímž prostřednictvím byla uzavřena tato smlouva, splnění určité části požadované kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, může být případná změna takového subdodavatele odsouhlasena pouze za předpokladu, že i nový subdodavatel splní kvalifikace v potřebném prokazovaném rozsahu jako subdodavatel původně plánovaný.

13.4

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, bezpečnostními a požárními předpisy platnými pro objekt, kde se provádí dílo, ČSN a podmínky této smlouvy.

13.5

Další vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku v platném znění.

13.6

Obě smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky nejdříve dohodou a jednáním, která mají přednost před ostatními ustanoveními této smlouvy, podle kterých by bylo postupováno v případných sporech. Každá smluvní strana může předložit dle své vůle spor v plnění této smlouvy k projednání soudu.

13.7

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a k jejím změnám a dodatkům jsou zmocněny statutární orgány a zmocněnci pro smluvní jednání obou smluvních stran.

13.8

Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel dotace tj. Středočeský kraj vypoví smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce chodníků v obci Ledce“. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje k odebrání a zaplacení věcí obstaraných zhotovitelem k provedení díla a k uhrazení účelně vynaložených nákladů na provádění díla ke dni odstoupení.

13.9

Bude-li objednatel v prodlení s umožněním přístupu zhotoviteli do všech požadovaných prostor a zařízení, posunuje se o tuto dobu i termín plnění uvedený v čl. II bod 2.2 smlouvy o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s umožněním přístupu.

13.10

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

13.11

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:

1. Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele.
2. Časový harmonogram prací.

Oddílné přílohy této smlouvy jsou:

3. Projektová dokumentace pro provádění stavby.
4. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při podnikatelské činnosti.

Slaný, dne 27. listopadu 2015


V Ledcích, dne 27. listopadu 2015

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Ladislav Funk  
jednatel

  
**SILNICE Slaný**  
spol. s r.o.  
Netovická 351  
274 01 SLANÝ  
Tel. 312527045 DIČ: CZ1205111

Miloslav Krček  
Obec Ledce  
starosta

  
OBEC LEDCE  
Ledce č.p. 17  
273 05 p. Smečnice  
tel. 312589231  
- 3 -

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a k jejím změnám a dodatkům jsou zmocněny statutární orgány a zmocněnci pro smluvní jednání obou smluvních stran.

13.8

Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel dotace tj. Středočeský kraj vypoví smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce chodníků v obci Ledce“. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje k odebrání a zaplacení věcí obstaraných zhotovitelem k provedení díla a k uhrazení účelně vynaložených nákladů na provádění díla ke dni odstoupení.

13.9

Bude-li objednatel v prodlení s umožněním přístupu zhotoviteli do všech požadovaných prostor a zařízení, posunuje se o tuto dobu i termín plnění uvedený v čl. II bod 2.2 smlouvy o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s umožněním přístupu.

13.10

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

13.11

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:

1. Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele.
2. Časový harmonogram prací.

Oddílné přílohy této smlouvy jsou:

3. Projektová dokumentace pro provádění stavby.
4. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při podnikatelské činnosti.

Slaný, dne 27. listopadu 2015

V Ledcích, dne 27. listopadu 2015

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Ladislav Funk  
jednatel

Miloslav Krček  
Obec Ledce  
starosta

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ledce\_chodniky\_slepy\_rozpocet\_zam\_15112015

**Objekt:** 1516 - Rekonstrukce - 1516 - Rekonstrukce chodníků.

Místo: Obec Ledce Datum: 19.11.2015

Objednavatel: Obec Ledce Projektant: ing. Josef Širc

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s tr.o. Zpracovatel: SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 121 598,07</b>
HSV - Práce a dodávky	1 112 223,07
HSV	
1 - Zemní práce	146 353,29
5 - Komunikace pozemní	477 814,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 531,25
8 - Trubní vedení	2 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	296 776,68
997 - Přesun sutě	145 179,16
998 - Přesun hmot	34 667,76
PSV - Práce a dodávky	9 375,00
PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 500,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	3 875,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>35 000,00</b>
Projektové práce	5 000,00
Provozní vlivy	5 000,00
Jiné VRN	25 000,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 156 598,07</b>



# ROZPOČET

Stavba: Ledce\_chodniky\_slepy\_rozpocet\_zam\_15112015

**Objekt:** 1516 - Rekonstrukce - 1516 - Rekonstrukce chodníků.

Místo: Obec Ledce Datum: 19.11.2015

Objednavatel: Obec Ledce Projektant: ing. Josef Širc

Zhotovitel: SILNICE Slaný, spol. s tr.o. Zpracovatel: SILNICE Slaný, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 121 598,07**

HSV - Práce a dodávky

HSV

1 112 223,07

1 - Zemní práce

146 353,29

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	393,000	25,00	9 825,00
2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	956,800	33,00	31 574,40
3	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	478,000	20,00	9 560,00
4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	26,000	30,00	780,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	130,000	30,00	3 900,00
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	710,000	20,00	14 200,00
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	956,800	20,00	19 136,00
8	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	337,000	18,00	6 066,00
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,055	91,00	460,01
10	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	366,500	45,00	16 492,50
11	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	54,975	625,00	34 359,38

5 - Komunikace pozemní

477 814,93

12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	986,000	123,00	121 278,00
13	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drčeným tl 100 mm	m2	107,000	83,00	8 881,00
46	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	79,800	14,00	1 117,20
45	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	66,500	435,00	28 927,50
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	726,800	205,00	148 994,00

15	M	59245000s1	Dlažba betonová zámková 20x10x6 (přírodní barva) vibrolisovaná tvarově jednoduchá se standardním povrchem	m2	736,440	137,00	100 892,28
16	M	59245000s7	Dlažba betonová zámková 20x10x6 (červená barva) vibrolisovaná tvarově jednoduchá se standardním povrchem	m2	4,800	195,00	936,00
17	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	132,500	236,00	31 270,00
18	M	59245000s3	Dlažba betonová zámková 20x10x8 (přírodní barva) vibrolisovaná tvarově jednoduchá se standardním povrchem	m2	95,880	180,00	17 258,40
19	M	59245000s4	Dlažba betonová zámková 20x10x8 nevidomí (červená barva) vibrolisovaná tvarově jednoduchá se standardním povrchem	m2	39,270	465,00	18 260,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 531,25

47	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	43,750	195,00	8 531,25
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

8 - Trubní vedení

2 900,00

20	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

296 776,68

49	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	525,00	1 575,00
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	299,500	181,00	54 209,50
22	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	184,620	108,00	19 938,96
23	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm	kus	1,000	360,00	360,00
24	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	2,000	245,00	490,00
25	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	8,500	105,00	892,50
26	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	109,140	98,00	10 695,72
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	745,000	145,00	108 025,00
28	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	1 490,000	30,00	44 700,00
29	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	133,000	42,00	5 586,00
30	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	133,000	34,00	4 522,00
31	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	133,000	46,00	6 118,00
32	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním	kus	6,000	750,00	4 500,00

			noh				
33	M	74910101s	<i>lavička bez opěradla 200x45x45, konstrukce-beton, sedák-dřevo</i>	ks	6,000	5 250,00	31 500,00
34	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	6,000	484,00	2 904,00
48	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	2,000	380,00	760,00

**997 -**

**Přesun sutě**

**145 179,16**

35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	298,511	35,00	10 447,89
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 985,105	8,00	23 880,84
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	298,511	35,00	10 447,89
38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 985,105	8,00	23 880,84
39	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	158,157	150,00	23 723,55
40	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,230	305,00	2 815,15
41	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	46,844	250,00	11 711,00
42	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	382,720	100,00	38 272,00

**998 - Přesun hmot**

**34 667,76**

43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	433,347	80,00	34 667,76
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

**PSV - Práce a dodávky**

**PSV**

**9 375,00**

**711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

**5 500,00**

44	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	50,000	110,00	5 500,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

**743 - Elektromontáže - hrubá montáž**

**3 875,00**

50	K	7435511s	Kabelové chráničky korýtkové s vikem, do betonového lože s obetonováním, včetně zemních prací a dodávky	m	25,000	155,00	3 875,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

**Harmonogramu prací a platební kalendář**  
**15.března 2016 – 31.května 2016 - 78 kalendářních dnů**

**Rekonstrukce chodníků v obci Ledce:**

**březen:**

zemní práce	100.000,- Kč včetně DPH
kommunikace	78.156,- Kč včetně DPH
trubní vedení	3.509,- Kč včetně DPH
ostatní	159.000,- Kč včetně DPH
přesun sutě	100.000,- Kč včetně DPH
přesuny hmot	13.900,- Kč včetně DPH
elektromontáže	4.689,- Kč včetně DPH
VRN	12.350,- Kč včetně DPH

Celkem: 471.606,- Kč včetně DPH

**duben:**

zemní práce	77.087,- Kč včetně DPH
kommunikace	300.000,- Kč včetně DPH
úpravy povrchů	10.322,- Kč včetně DPH
ostatní	150.098,- Kč včetně DPH
přesun sutě	75.667,- Kč včetně DPH
přesuny hmot	13.900,- Kč včetně DPH
izolace proti vodě	6.655,- Kč včetně DPH
VRN	15.000,- Kč včetně DPH

Celkem: 648.729,- Kč včetně DPH

**květen:**

kommunikace	199.999,66 Kč včetně DPH
ostatní	50.001,- Kč včetně DPH
přesuny hmot	14.147,- Kč včetně DPH
VRN	15.000,- Kč včetně DPH

Celkem: 279.149,- Kč včetně DPH

Celkem za dílo: 1,399.483,66 Kč včetně DPH