

SMLOUVA

O DÍLO č. objednatele 02/2020
č. zhotovitele 841/TC/DA/2020/044/DAKL

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Ledce**
se sídlem: Ledce 17, 273 05 Ledce
zastoupená: Miloslavem Krčkem, starostou obce
IČ: 00234591 DIČ: CZ00234591
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 6928-141/0100
tel.: +420 312 589 231, e-mail: obecledce@seznam.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **STRABAG a.s.**
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice
zástupce Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti
zástupce Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
zmocněnci dle plné moci ze dne 15.7.2020
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice
č.ú. 112071233/0300
tel.: 602 265 560, e-mail: milan.plachy@strabag.com
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „Zhotovitel“

t a k t o :

Preamble

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou (obchodní společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Část I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu – **Obnova místní komunikace v obci Ledce**, spočívající v opravě poškozených MK 15c a 16c vedoucích obcí

centrem obce Ledce. V rámci oprav bude stávající povrch odstraněn a nahrazen novým asfaltovým. Délka opravovaných úseků je 1056 m a celková plocha je 4810 m². Objekt je umístěn na pozemcích p. č. 1138, 1602/1, 1602/2, 1602/13, 1602/15, 1602/16, 1602/17, 1607/2, 1608/2, 1609/1, 1609/2, 1612 a 1630/3 k. ú. Ledce u Kladna [679615] Zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Slaný (takto specifikované budovy dále také jako „Nemovitost“).

- 1.2 Objednatel má zájem provést obnovu místních komunikací dle projektové dokumentace. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.
- 1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne maximální součinnost při této kontrole příslušným orgánům státní správy. Zhotovitel zajistí archivaci dokladů souvisejících s předmětem smlouvy. Jmenovitě pak účetních a daňových dokladů (vydané i dodavatelské faktury související s touto zakázkou) a to min. do roku 2030.

Část II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo označené jako „**Nemovitost**“, spočívající v opravě poškozených MK 15c a 16c vedoucích obcí centrem obce Ledce. V rámci oprav bude stávající povrch odstraněn a nahrazen novým asfaltovým. Délka opravovaných úseků je 1056 m a celková plocha je 4810 m² (dále také jako „**Dílo**“ nebo „**stavba**“), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelům při předání Díla a/nebo v záruční době.
- 2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto smlouvou.

Část III.

Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:
 1. Zpracované PD z ledna 2019 Ing. P. Kubíčkem v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne 14. 9. 2020.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatel dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouvy.
- 3.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Díla je rekonstrukce výše uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako „**Místo provedení Díla**“).
- 3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:
 1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;
 2. provedení stavby, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla.

3. provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla (příp. jeho částí);
 4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.
- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část IV. Podmínky provedení Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla. V případě nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat se stavebním dozorem Objednatele.
- 4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení), způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.
- 4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.
- 4.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru Objednatele.
- 4.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě.
- 4.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo vč. částí realizované subdodavateli.

- 4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění Díla“ pro účely tohoto článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že naruší pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.
- 4.8 V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít, neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.
- 4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.
- Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, vodu, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v Místě provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných orgánů v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.
- 4.11 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí.
- 4.12 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.
- 4.13 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.
- 4.14 Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a stavebního dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této smlouvy.
- 4.15 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

Část V.

Termín plnění, přerušení plnění

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, **nejpozději do 31. 3. 2021**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich

zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**“).

- 5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli **nejpozději do 31. 5. 2021**.
- 5.3 Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno v termínu určeném Objednatelem. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.
- 5.5 V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele staveniště v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se Zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na straně Objednatele.
- 5.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.7 této smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.
- 5.9 Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.

- 5.10 Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

Část VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že staveniště nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do předání Díla Objednateli.
- 6.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště, jakož i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození věcí Zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.
- 6.4 Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.
- 6.6 V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako „BOZP“) a požární ochranu (dále také jako „PO“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi.

Část VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z převímacího řízení a po realizaci připomínek, které vyplynou z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.
- 7.2 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění.
- 7.3 Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit

své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doby, kdy se se zápisem měla možnost seznámit, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápisu budou považovány za prokázané. Tato fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo k jakémukoliv změně této smlouvy.

- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.
- 7.5 Stavební deník musí být podepsaný a orazítkovaný kulatým razítkem autorizovaným stavbyvedoucím Zhotovitele a autorizovaným stavebním dozorem Objednatele a je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuální smluvní úpravy.
- 7.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

Část VIII.

Zkoušky

- 8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. faxem) k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.
- 8.3 Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné zkoušky sepíší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení - certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve Objednatele k účasti na opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp. Objednatelem přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbujuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).
- 8.4 V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude podrobeno zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Část IX.

Předání a převzetí Díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.

- 9.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dílo převzít, pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).
- 9.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přejímacího řízení tyto dokumenty:
1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,
 2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,
 3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,
- 9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (ani předmětu Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělků (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.
- 9.5 Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy)
- 9.6 Převzme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla.
- 9.7 Nebude-li Dílo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.
- 9.8 O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepiší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu.
- 9.9 Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla.

Část X.

Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

- 10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí, jako součástí Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese

Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.

Část XI. **Kvalita Díla, záruka, reklamace**

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu III.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při převímacím procesu budou řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.
- 11.3 Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla.
- 11.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo faxem na příslušné číslo Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodlžení s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným užíváním.
- 11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatel u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
- 11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dní od jejího nahlášení. V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.
- 11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

- 11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.
- 11.10 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době má Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním namítnuté vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

Část XII.

Stavební dozor, stavbyvedoucí

- 12.1 Objednatel ustanovuje Miloslava Krčka, tel. 607 510 453, e-mail: obecedce@seznam.cz jako kontaktní osobu a Ing. Zdeňku Veselou, tel. 603 479 524, e-mail: zvesela@razdva.cz jako TDI pro jednání se Zhotovitelem do doby než pověří výkonem stavebního dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu realizace Díla změnit. Stavební dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvných podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele.
- 12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla p. Ing. Milan Plachý, tel.: 602 265 560 Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla po předchozím projednání s Objednatelem změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku.

Část XIII.

Cena za provedení Díla

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
2 758 070,22 Kč bez DPH 21% (slovy: dvě miliony sedm set padesát osm tisíc sedm set korun českých dvacet dva haléřů)
3 337 264,97 Kč včetně DPH 21% (slovy: tři miliony třicet tři tisíc sedm set korun českých devadesát sedm haléřů)
579 194,75 Kč DPH 21%. (slovy: pět set sedm set devět tisíc jedna set korun českých sedm set pět haléřů)
- 13.2 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je konečná a pevná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.
- 13.3 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.
- 13.4 Veškeré vícepráce požadované a předem schválené Objednatelem budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část XIV.
Platební podmínky

- 14.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla v dohodnuté výši průběžně na základě vystavené faktury (daňového dokladu) se splatností 30 dnů. Fakturace bude probíhat 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K faktuře je Zhotovitel povinen doložit seznam provedených prací v cenách dle výkazu výměr, odsouhlasených TDI Objednatele. Bez těchto příloh nebude faktura Objednatelem přijata, nebo bude faktura vrácena zpět k doplnění.
- 14.6 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu. V případě námitek Objednatele k faktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či formální nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s řádným odůvodněním jejího vrácení. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést bezodkladně nápravu – vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).
- 14.7 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.

Část XV.
Vícepráce, méněpráce

- 15.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.
- 15.2 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:
- a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),
 - b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob stanovení jejich ceny,
 - c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,
 - d) potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle dohodnuté ceny,
 - e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení fakturovaných víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
- 15.3 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl s Objednatelem na jejich ceně.
- 15.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.
- 15.5 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Nárazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě písemné dohody se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla. V rámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých materiálů, které navrhne Objednatel.

Část XVI.
Náhrada škody, sankční ujednání

- 16.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 16.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.
- 16.3 V případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli ze závazků či povinností sjednaných v této smlouvě, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: Dvacetpěttisíc korun českých). Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku porušení závazku Zhotovitelem tímto není jakkoli dotčen.
- 16.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

Část XVII.
Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této smlouvy.
 2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy déle než patnáct (15) dní.
 3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.
- 17.2 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele a přerušování potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
 2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.
- 17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 17.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemně vypořádání.

Část XVIII. Vyšší moc

- 18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „**vyšší moc**“).
- 18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.
- 18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
- 18.4 Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

Část XIX. Rozhodné právo, řešení sporů

- 19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- 19.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.
- 19.3 V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.
- 19.4 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

Část XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.
- 20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to

doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.

20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:



V dne 2020

V Praze dne



Obec Ledce
Miloslav Krček,
starosta obce

Obec L e d c e
Ledce č.p. 17
273 05 p. Štnečno
IČ 00234591
- 2 -


STRABAG a.s.
Ing. Vladimír Král,
zmocněnec dle plné moci ze dne 15.7.2020
STRABAG a.s.
Ing. Milan Plachý,
zmocněnec dle plné moci ze dne 15.7.2020

Celkový rozpočet

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Oprava MK 15c ledce	2 352 350,37 Kč	493 993,58 Kč	2 846 343,95 Kč
Oprava MK 16c ledce	405 719,85 Kč	85 201,17 Kč	490 921,02 Kč
CELKOVÁ CENA	2 758 070,22 Kč	579 194,75 Kč	3 337 264,97 Kč

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 18P9-15c
Zakázka: Oprava MK 15c Ledce

KSO: obec Ledce
Místo: obec Ledce

Zadavatel: obec Ledce

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Ing. Petr Kubiček

Zpracovatel: Ing. Petr Kubiček

Poznámka: Soudis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 352 350,37	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 352 350,37	493 993,58
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		2 846 343,95	
v		CZK	

CC-CZ: 00234591
Datum: CZ00234591
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 69007357
DIČ:

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 18Pg-15c
Zakázka: Oprava MK 15c Ledce

KSO:
Místo: obec Ledce

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
obec Ledce
IČ: 00234591
DIČ: CZ00234591

Uchazeč:
STRABAG a.s.
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Petr Kubiček
IČ: 69007357
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Petr Kubiček
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 352 350,37	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 352 350,37	493 993,58
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH V CZK 2 846 343,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava MK 15c Ledce
Objekt:

18P9-15c-N - Oprava MK 15c Ledce - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: obec Ledce

Zadavatel:
obec Ledce

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Ing. Petr Kubiček

Zpracovatel:
Ing. Petr Kubiček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ: 00234591
DIČ: CZ00234591

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 69007357
DIČ:

Cena bez DPH

49 596,12

DPH základní
snížená

Základ daně
49 596,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 411,19
0,00

Cena s DPH

V CZK

60 011,31

SOUPIŠ PRACÍ

Zakázka:	Oprava MK 15c Ledce					
Objekt:	18P9-15c-N - Oprava MK 15c Ledce - neuznatelné náklady					
Misto:	obec Ledce			Datum: 00.01.1900		
Zadavatel:	obec Ledce			Projektant: Ing. Petr Kubiček		
Uchazeč:	STRABAG a.s.			Zpracovatel: Ing. Petr Kubiček		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 596,12	

D HSV Práce a dodávky HSV							44 297,22	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D 1 Zemní práce							13 478,80	
1	K	113107142	Odstátnění podkladu nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1,500	29,00	43,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		odbourání asf. vrstev po fréze kolem překážek v trase		1,500			
2	K	113154331	Frézování živčného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	175,000	10,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		odečteno z výkresu					
	VV		175 Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	11,700	240,00	2 808,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		78*0,6*0,25 rýha pro obruby		11,700			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,700	107,00	1 251,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		odvoz výkopku na skládku					
	VV		11,7 Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	11,700	174,00	3 664,44	CS ÚRS 2018 01
5	K	171201211	11,7*1,8 Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuňtřením	m2	21,060	15,00	702,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	181102302	78*0,6 Plošná úprava terénu v zemně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,800	19,00	741,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	181111111	78*0,5 úprava terénu za obrubou a krajnicí	m2	39,000			
	VV		78*0,5 Rozpoštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	39,000	28,00	1 092,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	181301102	Poznamka k položce: včetně urovnání segmentuého dmu doplnění ornice za obrubou					
	P		78*0,5 Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,000	18,00	702,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	181411121	78*0,5 osivo směs travní univerzá	kg	39,000	126,00	73,71	CS ÚRS 2018 01
10	M	005724700	39*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,585			
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	Jednotka [t, %]	Číslo položky	Číslo účtu
11	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice		t	2,250	200,00		
	VV		8,8235294117647*0,255 Přepečtené koeficientem množství			2,250			
	D	5	Komunikace pozemní					22	700,00
12	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2		m2	175,000	5,00		875,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		dle VPR			175,000			
13	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2		m2	75,000	6,00		450,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		dle VPR			75,000			
14	K	577124111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 35 mm		m2	75,000	114,00		8 550,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		dle VPR			75,000			
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm		m2	75,000	171,00		12 825,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		75			75,000			
	D	8	Trubní vedení						4 368,00
16	K	899231113x	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže		kus	2,000	1 456,00		2 912,00
17	K	899232114x	Výšková úprava uličního vstupu snížením nebo zvýšením rámu s poklopem revizní šachty		kus	1,000	1 456,00		1 456,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					225,00	
18	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždeného		m2	75,000	3,00		225,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		75			75,000			
	D	997	Přesun sutě					3 504,85	
19	K	997221551	Vodotrovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	15,305	29,00		443,85 CS ÚRS 2018 01
	VV		0,33+13,475+1,5			15,305			
20	K	997221559	Vodotrovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km		t	214,270	6,00		1 285,62 CS ÚRS 2018 01
	VV		odvoz do 15km			214,270			
	VV		15,305*14			214,270			
21	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dentu		t	15,305	116,00		1 775,38 CS ÚRS 2018 01
	VV		15,305			15,305			
	D	998	Přesun hmot					20,57	
22	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdáleností do 200 m		t	3,429	6,00		20,57 CS ÚRS 2018 01
	VV		jakékoliv délky objektu			3,429			
	D	N00	Nepojmenované práce					1 825,00	
	D	N01	Nepojmenovaný díl					1 825,00	
23	K	271891s	Revize stávajícího odvodňovacího zařízení - vpusť (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)		ks	1,000	1 825,00		1 825,00
	P		Poznámka k položce						
			včetně případné opravy stáv. vpusť						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 473,90	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					2 026,40	
24	K	012002000	Geodetické práce během výstavby a po dokončení díla		kpl	0,050	17 369,00		868,45 CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2018 01
25	K	012203000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,050	23 159,00	1 156 770,00	00000000
	D	VRN3	Zařízení staveniště				289,50	
26	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,050	5 790,00	289,50	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				289,50	
27	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	0,050	5 790,00	289,50	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				173,70	
28	K	075002000.1	Ochranná pásma	kpl	0,050	3 474,00	173,70	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznáмка k položce: Ručně kopané sondy, zřízené podmínky při práci v ochranných pásmech apod.					
	D	VRN9	Ostatní náklady				694,80	
29	K	092002000	zajištění DIR, DIO vč. přechodného dopravního značení	kpl	0,050	13 896,00	694,80	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava MK 15c Ledce

Objekt:

18P9-15c-U - Oprava MK 15c Ledce - uznatelné náklady

KSO:

Místo:

obec Ledce

Zadavatel:

obec Ledce

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Petr Kubíček

Zpracovatel:

Ing. Petr Kubíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ: 00234591

DIČ: CZ00234591

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 69007357

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 302 754,25

DPH základní

snížená

Základ daně

2 302 754,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

483 578,39

0,00

Cena s DPH

V CZK

2 786 332,64

SOUPLIS PRACÍ

Zakázka: Oprava MK 15c Ledce
Objekt: 18P9-15c-U - Oprava MK 15c Ledce - uznatelné náklady

Místo: obec Ledce
Zadavatel: obec Ledce
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 00.01.1900
Projektant: Ing. Petr Kubíček
Zpracovatel: Ing. Petr Kubíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kamenniva	m2	38,000	24,00	912,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		rozebrání vjezdů ze zámkové dlažby pro napojení nové vozovky, š. do 0,5m (7+30+28+11)*0,5		38,000			
2	K	113106192	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kamenniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	17,820	96,00	1 710,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		Rozebrání mělkého žlabu z bet. tvarovek 27*0,66		17,820			
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,500	48,00	264,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dobourání bet. ploch" 0,5*(4+4+3)		5,500			
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	25,000	29,00	725,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		odbourání asf. vrstev po fréze kolem překážek v trase 25		25,000			
5	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	390,000	86,00	33 540,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		odstranění nevhodných konstr. vrstev vozovky (sanace) (200*1,5)+(90*1)		390,000			
6	K	113154331	Frézování živčitého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	3 925,000	10,00	39 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		odečteno z výkresu 3950-25		3 925,000			
7	K	113154353	Frézování živčitého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	390,000	11,00	4 290,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		frézování asf. vrstev v místech sanace 390		390,000			
8	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	73,125	180,00	13 162,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dolůžení na úroveň zemní pláně v místě sanace 390*0,15*1,25		73,125			
9	K	132301101	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	25,050	240,00	6 012,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ryha pro obrubky mimo plochu sanace"(407-150-90)*0,6*0,25		25,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2018 01
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,175	107,00	10 504,75 CS ÚRS 2018 01	
	VV		odvoz výkopku na skládku		98,175			
	VV		73,125+25,05		176,715			
11	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	176,715	174,00	30 748,41 CS ÚRS 2018 01	
	VV		98,175*1,8		176,715			
12	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	587,700	15,00	8 815,50 CS ÚRS 2018 01	
	VV		390*1,25+167*0,6		587,700			
13	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	735,500	19,00	13 974,50 CS ÚRS 2018 01	
	VV		úprava terénu za obrubou a krajnicí		735,500			
	VV		818*2*0,5-((17+30+28+11+78+4+4+3)*0,5)		203,500	28,00	5 698,00 CS ÚRS 2018 01	
14	K	181301102	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	203,500			
	P		Poznamka k položce:					
	VV		včetně urovňání sejmutého drnu		203,500			
	VV		doplnění ornice za obrubou		203,500			
15	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	735,000	18,00	13 230,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		407*0,5		735,000			
16	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	11,025	126,00	1 389,15 CS ÚRS 2018 01	
	VV		735*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		11,025			
17	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	42,404	289,00	12 254,76 CS ÚRS 2018 01	
	VV		166,289592750181*0,255 "Přepočtené koeficientem množství		42,404			
							4 864,00	
D	4		Vodorovné konstrukce					
18	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžkého	m2	38,000	128,00	4 864,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		doplnění lože opravovaných výjezdů a ploch (do š. 0,5m)		38,000			
	VV		38					
D	5		Komunikace pozemní				1 510 262,75	
19	K	564851111	Podklad ze štekodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	1 097,400	192,00	210 700,80 CS ÚRS 2018 01	
	VV		"v místě pokládky obrub mimo plochy sanace"167*0,6*2		200,400			
	VV		"sanace"390*2*1,15		897,000			
	VV		Součet		1 097,400			
20	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	473,500	209,00	98 961,50 CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle VPR		473,500			
	VV		"sanace"390		390,000			
	VV		"v místě výměny obrub mimo sanaci"167*0,5		83,500			
	VV		Součet		473,500			
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuťněním	m3	79,725	346,00	27 584,85 CS ÚRS 2018 01	
	VV		(818*0,5*2*0,15)-((407+78+4+5+3+76)*0,5*0,15)		79,725			
22	K	573231107	Positík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	3 950,000	5,00	19 750,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle VPR		3 950,000			
	VV		3950		3 950,000			
23	K	573231109	Positík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 560,000	6,00	21 360,00 CS ÚRS 2018 01	
	VV		dle VPR		3 560,000			
	VV		3950		3 560,000			
	VV		"odpočet sanace"-390		-390,000			
	VV		Součet		3 560,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
24	K	577124111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 35 mm dle VPR	m2	2 846,500	114,00	324 501,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3950		3 950,000			
	VV		"odpočet sanace"-390		-390,000			
	VV		"odpočet u obrub mimo plochu sanace"-167*0,5		-83,500			
	VV		"odpočet vyrovnávky sklonu"-630		-630,000			
	VV		Součet		2 846,500			
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	4 580,000	171,00	783 180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		vyrovnávka pro úpravu výsledného sklonu km 0,030-0,170		630,000			
	VV		4,5*140		3 950,000			
	VV		obrusná vrstva		4 580,000			
	VV		3950		5,500	727,00	3 998,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		5,500			
26	K	581124115	Krý z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 150 mm	m2	5,500			
	VV		Dobetonování stáv. bet. vjezdů a ploch (napojení na nový povrch)		5,500			
	VV		5,5		2,500	818,00	2 045,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	2,500			
	VV		napojení vjezdů do š. 0,5m od vozovky		2,500			
	VV		0,5*5		0,500	2 895,00	1 447,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm		0,500			
28	M	583801100	2,5*0,2 Přepočtené koeficientem množství	m2	38,000	358,00	13 604,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2		38,000			
29	K	596211220	Kladení dlažby vjezdů (nutné napojení)	m2	11,400	234,00	2 667,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		38		11,400			
30	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	6,000	77,00	462,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		doplnění poškozené dlažby 30%		6,000			
31	K	589142111	Úprava závlivky dlaždicních nebo pracovních spár v cementobetonovém krýtu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m				
	P		Poznámka k položce: Ošření spár v napojení na bet. povrch					
	D	8	Trubní vedení	kus	4,000	3 005,00	83 534,00	
32	M	WVN/RF740006W	LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MRŽ 600/D400, 420X620	kus	4,000		12 020,00	
	P		Poznámka k položce: výměna poškozených mříží stáv. UV					
	VV		výměna poškozených mříží	kus	4,000	1 456,00	17 472,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4		12,000	1 456,00	17 472,00	
33	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařazení D400, E600	kus	12,000	1 456,00	30 576,00	
34	K	899231113x	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže	kus	21,000	1 456,00	5 994,00	
35	K	899232114x	Výšková úprava uličního vstupu snížením nebo zvýšením rámu s poklopem revizní šachty	kus	6,000	999,00		
36	K	899233111x	Výšková úprava krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu jeho zvýšením nebo snížením	kus				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	407,000	520,00	211 640,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	407,000	86,00	35 002,00	CS ÚRS 2018 01
38	M	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	407,000			
	VV		407					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	919731112	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	13,000	46,00	598,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		13 Styčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápeným hydrátem šifry do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proťezání spary	m	24,000	77,00	1 848,00 CS ÚRS 2018 01
40	K	919732211	24 Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	24,000	78,00	1 872,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		24 Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	24,000	130,00	1 430,00 CS ÚRS 2018 01
41	K	919735112	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	11,000	3,00	10 429,50 CS ÚRS 2018 01
42	K	919735123	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živého, betonového nebo dlaždeného	m2	3 476,500	203,00	1 827,00
	VV		2*4+3 Demontáž a zpětná montáž zpomalovacího plastového prahu	m	9,000	91,00	3 458,00 CS ÚRS 2018 01
43	K	938908411	2*4,5 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zamkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	38,000	6,00	2 150,74 CS ÚRS 2018 01
44	K	966006261x	38 Očištění dílců rozebranych vjezdů a ploch		38,000		
45	K	979054451					
	VV						
	VV						
	D	997	Přesun sutě	t	589,152	29,00	17 085,41 CS ÚRS 2018 01
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	589,152	6,00	49 486,50 CS ÚRS 2018 01
	VV		171,6+302,25+49,92+65,382				
47	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 247,750	29,00	742,52 CS ÚRS 2018 01
	VV		odvoz do 15km				
	VV		589,125*14				
48	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,604	6,00	2 150,74 CS ÚRS 2018 01
	VV		11,21+7,574+1,32+5,5				
49	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	358,456	6,00	2 150,74 CS ÚRS 2018 01
	VV		25,604*14				
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	358,456	116,00	2 332,06 CS ÚRS 2018 01
50	K	997221815	7,574+11,21+1,32	t	20,104	116,00	49 041,90 CS ÚRS 2018 01
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dentu	t	422,775	174,00	29 858,40 CS ÚRS 2018 01
51	K	997221845	5,5+302,225+49,92+65,13	t	171,600	906,10	906,10 CS ÚRS 2018 01
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva	t	171,600	6,00	21 900,00
52	K	997221855	171,6				21 900,00
	VV		Přesun hmot	t	151,016	1 825,00	66 004,10
53	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s kým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	151,016	6,00	
	D	998					
	D	N00	Nepojmenované práce				
	D	N01	Nepojmenovaný díl	ks	12,000	1 825,00	
54	K	271891s	Revize stávajícího odvodňovacího zařízení - vpusť (vč. odklizení nečistot a uvedení do funkčního stavu)	ks	12,000	1 825,00	
	P		Poznámka k položce: včetně případné opravy stáv. vpusť				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotlivá cena	Celková cena	Upravená cena
Průzkumné, geodetické a projektové práce								
55	D	VRN1	Geodetické práce během výstavby a po dokončení díla	kpl	0,950	17 369,00	38 540,60	16 500,50 CS ÚRS 2018 01
56	K	012203000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,950	23 159,00	22 001,05	CS ÚRS 2018 01
Zařízení staveniště								
57	D	VRN3	Zařízení staveniště	kpl	0,950	5 790,00	5 500,50	CS ÚRS 2018 01
Inženýrská činnost								
58	D	VRN4	Inženýrská činnost	kpl	0,950	5 790,00	5 500,50	CS ÚRS 2018 01
	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	0,950			
Provozni vlivy								
59	D	VRN7	Ochranná pásma	kpl	0,950	3 474,00	3 300,30	CS ÚRS 2018 01
	K	075002000.1	Poznámká k položce					
	P		Ruční kopané sondy, zřízení podmiňky při práci v ochranných pásmech apod					
Ostatní náklady								
60	D	VRN9	zajištění DIR, DIO vč. přechodného dopravního značení	kpl	0,950	13 896,00	13 201,20	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 18P9-16c
Zakázka: Oprava MK 16c Ledce

KSO:
Místo: obec Ledce

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
obec Ledce

IČ: 00234591
DIČ: CZ00234591

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Petr Kubíček

IČ: 69007357
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Petr Kubíček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

405 719,85

DPH základní 21.00%
snižená 15.00%

Základ daně 405 719,85
0,00

Výše daně 85 201,17
0,00

Cena s DPH

v

CZK

490 921,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18P9-16c

Zakázka: Oprava MK 16c Ledce

Misto: obec Ledce

Zadavatel: obec Ledce

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Petr Kubiček
Ing. Petr Kubiček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem				
18P9-16c-N	Oprava MK 16c Ledce - neuznatelné náklady	14 434,53	17 465,78	STA
18P9-16c-U	Oprava MK 16c Ledce - uznatelné náklady	391 285,32	473 455,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava MK 16c Ledce
Objekt:

18P9-16c-U - Oprava MK 16c Ledce - uznatelné náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	obec Ledce	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:		IČ:	00234591
obec Ledce		DÍČ:	CZ00234591
Uchazeč:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DÍČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	69007357
Ing. Petr Kubiček		DÍČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Petr Kubiček		DÍČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		391 285,32	
DPH základní snížená	Základ daně 391 285,32 0,00	Základ daně 24,0000 14,0000	Výše daně 0,0000 0,0000
Cena s DPH	V CZK		473 455,24

SOUPLIS PRACÍ

Zakázka: Oprava MK 16c Ledce
Objekt: 18P9-16c-U - Oprava MK 16c Ledce - uznatelné náklady

Místo:	obec Ledce	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	obec Ledce	Projektant:	Ing. Petr Kubíček
Uchazeč:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	Ing. Petr Kubíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
Práce a dodávky HSV								
391 285,32								
325 281,22								
26 374,00								

D HSV								
D 1								
1	K	113107223	Zemní práce Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15,000	86,00	1 290,00	CS ÚRS 2018 01
VV			odstranění nevhodných konstr. vrstev vozovky (sanace)					
VV			15		15,000			
2	K	113154331	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	860,000	10,00	8 600,00	CS ÚRS 2018 01
VV			odečteno z výkresu					
VV			860		860,000			
3	K	113154353	Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	15,000	11,00	165,00	CS ÚRS 2018 01
VV			frézování asf. vrstev v místech sanace					
VV			15		15,000			
4	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	4,688	180,00	843,04	CS ÚRS 2018 01
VV			dotěžení na úroveň zemní pláně v místě sanace					
VV			15*0,25*1,25		4,688			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,688	107,00	501,62	CS ÚRS 2018 01
VV			odvoz výkopku na skládku					
VV			4,688		4,688			
6	K	171201211	Uložení sypání poplatků za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	8,438	174,00	1 468,21	CS ÚRS 2018 01
VV			4,688*1,8		8,438			
7	K	181102302	Úprava pláně na stávkách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuštění	m2	18,750	15,00	281,25	CS ÚRS 2018 01
VV			15*1,25		18,750			
8	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemědě. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	228,000	19,00	4 322,00	CS ÚRS 2018 01
VV			úprava terénu v š. 0,5m pro zřízení krajnic					
VV			238*2*0,5		228,000			
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	228,000	18,00	4 104,00	CS ÚRS 2018 01
VV			238		228,000			
10	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	3,570	126,00	449,82	CS ÚRS 2018 01
VV			238*0,015 Přepočtené koeficientem množství		3,570			
11	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	13,731	289,00	3 968,26	CS ÚRS 2018 01
VV			53,8461538461538*0,255 Přepočtené koeficientem množství		13,731			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní					
12	K	564851111	Podklad ze štetkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "sanace"15*2*1,15	m2	34,500	192,00	274 871,20	6 624,00 CS ÚRS 2018 01
13	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm dle VPR	m2	15,000	209,00	3 135,00 CS ÚRS 2018 01	
14	K	569903311	"sanace"15 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním 238*0,5*2*0,15	m3	15,000	346,00	12 352,20 CS ÚRS 2018 01	
15	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 dle VPR	m2	35,700	5,00	4 300,00 CS ÚRS 2018 01	
16	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 dle VPR	m2	860,000	6,00	5 070,00 CS ÚRS 2018 01	
17	K	577124111	"odpočet sanace"-15 Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 35 mm dle VPR	m2	860,000 -15,000 845,000	114,00	96 330,00 CS ÚRS 2018 01	
18	K	577144111	"odpočet sanace"-15 Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 50 mm obrusná vrstva	m2	860,000	171,00	147 060,00 CS ÚRS 2018 01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	919732211	Slyčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zařítlím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápeným hřídátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profézání spáry	m	25,000	77,00	6 455,00	1 925,00 CS ÚRS 2018 01
20	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	25,000	78,00	1 950,00 CS ÚRS 2018 01	
21	K	938908411	Čištění vozovky splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	m2	25,000 860,000	3,00	2 580,00 CS ÚRS 2018 01	
D	997		Přesun suťe					
22	K	997221551	Vodorovná doprava suťe bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 6,6+66,22+1,92	t	74,740	29,00	2 167,46 CS ÚRS 2018 01	17 498,26
23	K	997221559	Vodorovná doprava suťe bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km odvoz do 15km 74,74*14	t	74,740 1 046,360	6,00	6 278,16 CS ÚRS 2018 01	
24	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu 66,22+1,92	t	1 046,360 68,140	116,00	7 904,24 CS ÚRS 2018 01	
25	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva 6,6	t	6,600	174,00	1 148,40 CS ÚRS 2018 01	
D	998		Přesun hmot					
							82,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
26	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,794	6,00	82,76 CS ÚRS 2018 01	
Nepojmenované práce								
D	N00						0,00	
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00	
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				66 004,10	
27	K	012002000	Geodetické práce během výstavby a po dokončení díla	kpl	0,950	17 369,00	38 501,60	
28	K	012203000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,950	23 159,00	16 500,55 CS ÚRS 2018 01	
							22 001,05 CS ÚRS 2018 01	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 500,50	
29	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,950	5 790,00	5 500,50 CS ÚRS 2018 01	
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 500,50	
30	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	0,950	5 790,00	5 500,50 CS ÚRS 2018 01	
D	VRN7		Provozní vlivy				3 300,30	
31	K	075002000.1	Ochranná pásma	kpl	0,950	3 474,00	3 300,30 CS ÚRS 2018 01	
P			Poznámka k položce					
			Ručně kopané sondy, zřízení podmiňky při práci v ochranných pásmech apod					
D	VRN9		Ostatní náklady				13 201,20	
32	K	092002000	zajištění DIR, DIO vč. přechodného dopravního značení	kpl	0,950	13 896,00	13 201,20 CS ÚRS 2018 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava MK 16c Ledce

Objekt:

18P9-16c-N - Oprava MK 16c Ledce - neuznatelné náklady

KSQ:

Misto: obec Ledce

Zadavatel:

obec Ledce

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Petr Kubiček

Zpracovatel:

Ing. Petr Kubiček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

İÇ: 00234591

Diç: CZ00234591

İÇ: 60838744

Diç: CZ60838744

İÇ: 69007357

DİÇ:

10

Diç:

Cena bez DPH

14 434,53

DPH základní

snížená

Základ daně

14 434,53

00.0

Sazba daně

21,00%

15.00%

Výše daně

3 031.25

0.00

Cena s DPH

V CZK

17 465,78

SOUPLIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava MK 16c Ledce

Objekt:

18P9-16c-N - Oprava MK 16c Ledce - neuznatelné náklady

Místo:

obec Ledce

Zadavatel:

obec Ledce

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

Ing. Petr Kubíček

Zpracovatel:

Ing. Petr Kubíček

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

14 434,53

10 960,63

D 1 Zemní práce

827,89

1 K 113154331

Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

m2

30,000

10,00

300,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

9,500

19,00

180,50 CS ÚRS 2018 01

VV

9,5*2*0,5

3 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

9,500

18,00

171,00 CS ÚRS 2018 01

VV

9,5

4 M 005724700

osivo směs travní univerzální

VV

9,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství

kg

0,143

126,00

18,02 CS ÚRS 2018 01

5 M 103641010

zemina pro terénní úpravy - ornice

VV

2,14932126896832*0,255 Přepočtené koeficientem množství

t

0,548

289,00

158,37 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní

9 373,05

6 K 569903311

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním 9,5*0,5*2*0,15

m3

1,425

346,00

493,06 CS ÚRS 2018 01

7 K 573231107

Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 dle VPR

m2

30,000

5,00

150,00 CS ÚRS 2018 01

VV

30

8 K 573231109

Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 dle VPR

m2

30,000

6,00

180,00 CS ÚRS 2018 01

VV

30

9 K 577124111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 35 mm

m2

30,000

114,00

3 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV

30

10 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm

m2

30,000

171,00

5 130,00 CS ÚRS 2018 01

VV

obrusná vrstva

30

30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

90,00

11 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živého, betonového nebo dlaždeného

m2

30,000

3,00

90,00 CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		30		30,000		
	D	997	Přesun suť				666,39
12	K	997221551	Vodrovoná doprava suť bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,910	29,00	84,39 CS ÚRS 2018 01
	VV		2,31+0,6		2,910		
13	K	997221559	Vodrovoná doprava suť bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	40,740	6,00	244,44 CS ÚRS 2018 01
	VV		odvoz do 15km		40,740		
	VV		2,91+14		2,910		
14	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dentu	t	2,910	116,00	337,56 CS ÚRS 2018 01
	VV		2,91		2,910		
	D	998	Přesun hmot				3,30
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,550	6,00	3,30 CS ÚRS 2018 01
	D	N00	Nepojmenované práce				0,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 473,90
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 026,40
16	K	012002000	Geodetické práce během výstavby a po dokončení díla	kpl	0,050	17 369,00	868,45 CS ÚRS, 2018 01
17	K	012203000,1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,050	23 159,00	1 157,95 CS ÚRS, 2018 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 889,50
18	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,050	5 790,00	289,50 CS ÚRS, 2018 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 889,50
19	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	0,050	5 790,00	289,50 CS ÚRS, 2018 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 73,70
20	K	075002000,1	Ochranná pásma	kpl	0,050	3 474,00	173,70 CS ÚRS, 2018 01
	P		Pozámka k položce				
			Ručně kopané sondy, zřízené podmiňky při práci v ochranných pásmech apod				
	D	VRN9	Ostatní náklady				639,80
21	K	092002000	zajištění DIR, DIO vč. přechodného dopravního značení	kpl	0,050	13 896,00	639,80 CS ÚRS, 2018 01